- 2020~2021년 정보시스템 통합유지관리 용역 사업자 선정 -
평가위원별 평가점수표

□ 평가위원 명단

소 속	인천 대학교	인하공업 전문대학	인천 광역시	인천 광역시	인천발전 연구원	한국정보화 진흥원	한국지역 정보개발원
위원명	이종길	허태성	김동윤	정범래	신현준	김형순	추혜영

□ 평가위원별 평가결과

○ 심사점수(***위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	19	21
수행계획(30)	25	25
수행기반(10)	10	10
프로젝트 관리(16)	14	15
프로젝트 지원(15)	13	14
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	86(60.2)	90(63)

○ 심사점수(***)위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	21	23
수행계획(30)	24	23
수행기반(10)	10	7
프로젝트 관리(16)	16	11
프로젝트 지원(15)	15	8
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	91(63.7)	77(53.9)

○ 심사점수(***)위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	23	21
수행계획(30)	28	26
수행기반(10)	9	9
프로젝트 관리(16)	14	14
프로젝트 지원(15)	13	13
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	92(64.4)	88(61.6)

○ 심사점수(***위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	22.2	21.2
수행계획(30)	27	27
수행기반(10)	9	9
프로젝트 관리(16)	14.4	14.4
프로젝트 지원(15)	13.5	13.5
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	91.1(63.77)	90.7(63.07)

○ 심사점수(***위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	21	21
수행계획(30)	26	25
수행기반(10)	10	7
프로젝트 관리(16)	16	15
프로젝트 지원(15)	14	13
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	92(64.4)	86(60.2)

○ 심사점수(***위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	24	24
수행계획(30)	24	30
수행기반(10)	10	10
프로젝트 관리(16)	14	16
프로젝트 지원(15)	15	15
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	92(64.4)	100(70)

○ 심사점수(***위원)

평가항목	입찰참가 업체명	
	(주)유리네트웍스	(주)세종아이티엘
전략 및 방법론(24)	22	21
수행계획(30)	29	27
수행기반(10)	8	8
프로젝트 관리(16)	14	13
프로젝트 지원(15)	13	13
하도급계획 적정성(5)	5	5
합 계(70점환산)	91(63.7)	87(60.9)